


PRÉVISIONNEL
D'ACHATS 2024

DIRECTION EXECUTIVE
STRATEGIE DE L'IMMOBILIER



TRAVAUX

AUTRES

DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

33 – Remise en état des logements avant démolition Saige Formanoir Pessac
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2023**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **à définir**

33 – Démolition et désamiantage de hangars et bureaux à Bègles, rue du 19 mars 1962
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2023**
Durée envisagée du marché : **3 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Démolition et désamiantage de 216 logements et de 10 bureaux à Lormont Carriet
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **2^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début des travaux : **4^{ème} trimestre 2023**
Durée envisagée du marché : **30 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Démolition de 51 maisons individuelles à Lesparre Bois Joli
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début des travaux : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **24 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Travaux de voiries et réseaux divers à Lesparre Bois Joli
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début des travaux : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **12 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Diagnostics amiante, plomb, termite à Saige Formanoir Tour 6 Pessac
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – MOE aménagement à Bègles rue du 19 mars 1962
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **36 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – Etude géotechnique à Bègles rue du 19 mars 1962
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **4^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début de contrat : **1^{er} trimestre 2024**
Durée envisagée du marché : **1 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**

33 – MOE aménagement à Ambares, cité Bel-Air
Date prévisionnelle de mise en concurrence : **3^{ème} trimestre 2023**
Date prévisionnelle de début de contrat : **4^{ème} trimestre 2023**
Durée envisagée du marché : **60 mois**
Nombre de lots prévisionnels : **1**



	TRAVAUX	AUTRES
<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN</p>		<p><u>33 – MOE démolition, désamiantage à Bègles rue du 19 mars 1962</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
		<p><u>33 – MOE démolition, désamiantage à Bègles rue du 19 mars 1962</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
		<p><u>33 – Lot Espace vert à Bordeaux Brazza</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – Remise en état des logements avant démolition Saige Formanoir Pessac</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2023 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	<p><u>33 – MOE démolition 373 logements à Saige Formanoir Pessac</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2023 Date prévisionnelle de début de contrat : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1</p>
	<p><u>33 – SAINT VINCENT DE PAUL-Gustave Eiffel</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – Bordeaux Historique lot 4</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} semestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	
	<p><u>33 – Bordeaux Historique lot 5</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} semestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	
	<p><u>33 – IZON Gal de Gaulle</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – CUBNEZAIS Cournaux</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	
	<p><u>33 – IZON Nougueyrau</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	
	<p><u>33 – LA TESTE DE BUCH Ch de Gaulle</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{eme} semestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} semestre 2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 12</p>	
	<p><u>33 – REHABILITATION LES SECHERIES BEGLES</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{eme} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	
	<p><u>33 – CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES ET LOCAUX ACTIVITES HENRI SELLIER CENON</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4^{eme} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2025 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>	



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE	TRAVAUX	AUTRES
	<u>64 – ASCAIN Errotaberria Travaux 34 PLS saisonniers en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 22 mois Nombre de lots prévisionnels : 10	<u>64 – BAUDREIX Centre Bourg MOE 6 LLS en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 30 mois Nombre de lots prévisionnels : 1
	<u>64 – ARTIX Les Grabes 35 LLS Neuf Ind. + collectif</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2025 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	<u>40 – GEAUNE Centre Bourg MOE 11 LLS en individuel</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 30 mois Nombre de lots prévisionnels : 1
	<u>64 – ARZACQ Maison Errécart 12 LLS en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	<u>64 – OLORON STE MARIE Maison Combellas MOE 10 LLS en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1
	<u>64 – BARCUS Hôtel Centre Bourg 11 LLS en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	<u>64 – MOURENX Maison Le Paloumé MOE 12 LLS Etudiant en AA</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 36 mois Nombre de lots prévisionnels : 1
		<u>64 – MOURENX Victor Hugo 2 MOE 16 LLS en individuel</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024 Date prévisionnelle de début de contrat : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 30 Nombre de lots prévisionnels : 1



DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE	TRAVAUX	AUTRES
	64 – BAUDREIX Centre bourg 6 LLS en AA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 10	
	64 – BAYONNE Rue des Lisses 4 LLS en AA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 10	
	64 – GAN Baudot 22 LLS en collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	64 – IDRON Les Jardins d'Ivriane 12 LLS en collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15	
	64 – IGON Collège Ste Croix 13 LLS en AA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 10	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p>40 – GEAUNE Centre Bourg 11 LLS Individuel groupé Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 03/2025 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – LABASTIDE-MONREJEAU 10 LLS collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 04/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – LONS Fer à Cheval 24 LLS collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – LAROIN Rue des Ecoles 16 LLS collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – MAULEON Av Navarre 28 LLS en AA Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p>64 – MONTARDON Les Plagnes 8 LLS collectif neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – NAVARENX Route de Mourenx 15 LLS individuel neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – ORTHEZ Matachot 29 LLS individuel neuf Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – PAU 32 Rue Castetnau AA Copro dégradée 12 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p>	
	<p>64 – POUHEY DE LESCAR Les Métairies 8 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



**DIRECTION
EXÉCUTIVE
STRATÉGIQUE
DE
L'IMMOBILIER**

**MAITRISE
D'OUVRAGE
LOCATIVE**

TRAVAUX

AUTRES

64 – MAULEON BELZUNCE 35 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **09/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – POMPS Terrain communal 9 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **07/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **11/2024**

Durée envisagée du marché : **18 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – PUYOO Chemin de Saubagnac 25 LLS en individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **05/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – SAUVAGNON Lot. Pyrénées 10 LLS en collectif

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **03/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **07/2024**

Durée envisagée du marché : **16 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**

64 – SERRES-CASTET Lot. Bellevue 32 LLS collectif + individuel

Date prévisionnelle de mise en concurrence : **05/2024**

Date prévisionnelle de début des travaux : **10/2024**

Durée envisagée du marché : **24 mois**

Nombre de lots prévisionnels : **15**



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p>64 – HASPARREN Quartier Celhay 11 LLS en collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 02/2025 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>64 – TARDETS Hôtel du Gave 10 LLS en AA collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p>	
	<p>40 – ST MARTIN DE HINX Terres Océanes 9 LLS en collectif Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p>17 – SAINT Palais SUR MER AVENUE DE LA GANIPOTE 32 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p>33 – MERIGNAC MAGNOLIA 22 LLS Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – MERIGNAC THOLOSA 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p><u>33 – MERIGNAC BEAUMARCHAIS 41 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 18</p>	
	<p><u>33 – PESSAC ARAGO ETUDIANTS 38 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 6</p>	
	<p><u>33 – PESSAC PONTET ILOT D 35 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p><u>33 – PESSAC FON MADRAN 29 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – ST SEURIN DE CURSAC 22 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 16</p>	
	<p><u>47 – AIGUILLON-MARCEL PREVOST 20 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 02/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 06/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – BEAUPUY-BELLE COLINE 15 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – BOE-COMPERE 10 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – BON-ENCONTRE-AURICANE 28 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 06/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TRAVAUX</p>	<p style="text-align: center;">AUTRES</p>
	<p><u>47 – BON-ENCOTRE-ALBERT CAMUS 18LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 01/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 16 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – CASTELCULIER-MONNET 11LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – LAFOX-BLAIRE 32LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – MONSEMPRON LIBOS-BEAUSOLEIL 10LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 09/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – ST BARTHELEMY D'AGENAIS-GRAND RUE 6LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>47 – STE LIVRADE S/LOT-ILOT DUCHESSE 6LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 11/2024 Durée envisagée du marché : 14 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – TONNEINS-41COURS DE LA MARNE 8 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 07/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 12/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – VILLENEUVE S/LOT-ILOT DIJON 14LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 10/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2025 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – VILLENEUVE S/LOT-RUE DES PAVILLONS 13LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 05/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 10/2024 Durée envisagée du marché : 15 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T1 50LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TRAVAUX</p>	<p style="text-align: center;">AUTRES</p>
	<p><u>24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T2 58 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>24 – CHANCELADE-CHERCUZAC T3 46 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 05/2024 Durée envisagée du marché : 20 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>24 – RIBERAC-GENERAL DE GAULLE 12 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 03/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 07/2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – VILLENEUVE-SUR-LOT-PARASOL 1 20 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 9</p>	
	<p><u>33 – MERIGNAC - AURIOL</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 04/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 09/ 2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels : 7</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TRAVAUX</p>	<p style="text-align: center;">AUTRES</p>
	<p><u>47 – VILLENEUVE-SUR-LOT – CASIMIR PERRIER 2LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 4 mois Nombre de lots prévisionnels : 9</p>	
	<p><u>47 – LE MAS D'AGENAIS – REMBRANDT 9LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 10 mois Nombre de lots prévisionnels : 10</p>	
	<p><u>47 – PENNE D'AGENAIS – NEVEU 2LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 1 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>47 – AGEN – SAINTE CATHERINE 36LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 12/2023 - 01/2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 1^{er} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 11 mois Nombre de lots prévisionnels : 7</p>	
	<p><u>47 – AGEN – 22 COURS VICTOR HUGO 7LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 11/2023 Date prévisionnelle de début des travaux : 01/2024 Durée envisagée du marché : 6 mois Nombre de lots prévisionnels : 8</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>24 – MUSSIDAN – VICTOR HUGO 29LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 22 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	<p><u>47 – AGEN – PONT DE LA GARDE MOE - 78LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} Trimestre 2024 Durée envisagée du marché : à définir Nombre de lots prévisionnels : à définir</p>
	<p><u>47 – FOULAYRONNES – MONBRAN 34LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 12 mois Nombre de lots prévisionnels : 11</p>	
	<p><u>33 – VERDELAIS – RESIDENCE BERTRIC 14 LOGTS (Réhabilitation)</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : juin 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : décembre 2024 Durée envisagée du marché : 10 mois Nombre de lots prévisionnels : 5</p>	
	<p><u>33 – BORDEAUX – NIEL B 117 – 66 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – BORDEAUX – RUE BRUNET – 08 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 8 mois Nombre de lots prévisionnels : 7</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TRAVAUX</p>	<p style="text-align: center;">AUTRES</p>
	<p><u>33 – ARCACHON – MERAN – 62 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – LE TECIH – COTE D'ARGENT – 45 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – MARTIGNAS – COLONEL BOURGOIN - 16 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – PESSAC – L'APAJH – 1 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 06 mois Nombre de lots prévisionnels : 8</p>	
	<p><u>33 – CADAUJAC – LA GRACE – 18 + 27 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – BEGLES – ILOTS CA1 – 54 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – BEGLES – ILOTS CA3 PENSION DE FAMILLE – 25 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – BEGLES – ILOTS CA1 LAMOTTE – 28 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – GUJAN – LESPURGERES – 19 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 24 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – GUJAN – BREMONTIER – 33 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 3^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	



<p style="text-align: center;">DIRECTION EXÉCUTIVE STRATÉGIQUE DE L'IMMOBILIER</p> <p style="text-align: center;">MAITRISE D'OUVRAGE LOCATIVE</p>	TRAVAUX	AUTRES
	<p><u>33 – LIBOURNE– Tour des Arts – 48 LLS Rehab</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 04/2024 Durée envisagée du marché : 12mois Nombre de lots prévisionnels : 6</p>	
	<p><u>33 – LIBOURNE – RUE GALLIENI - 35 LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1^{er} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 2^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	
	<p><u>33 – CAMPS SUR L ISLE Res REVERSEAU 37LLS</u> Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3^{ème} trimestre 2024 Date prévisionnelle de début des travaux : 4^{ème} trimestre 2024 Durée envisagée du marché : 18 mois Nombre de lots prévisionnels : 15</p>	

