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présentation 2

DIRECTION

IMMOBILIER 

ET FACILITIES

TRAVAUX AUTRES
Travaux d’aménagement d’un espace polyvalent, salle de conseil

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 2ème semestre 2024

Durée envisagée du marché : 8 mois

Nombre de lots prévisionnels : 8

Facility Management
Date prévisionnelle de mise en concurrence : juin 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : novembre 2025
Durée envisagée du marché : 48 mois
Nombre de lots prévisionnels : 1 ou 2

Travaux de rénovation, renouvellement du système de chauffage 
ventilation et climatisation marché identique
Date prévisionnelle de mise en concurrence : 1er trimestre 2025
Date prévisionnelle de début de contrat : 3ème semestre 2025
Durée envisagée du marché : 2025/2026/2027 3 ans
Nombre de lots prévisionnels : 2

Mise à disposition de Cartes Carburants

Date prévisionnelle de mise en concurrence : septembre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : janvier 2026

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 ou 3

Mise à disposition des vêtements de travail avec opération de 

recyclage et logiciel de gestion de stock

Date prévisionnelle de mise en concurrence : novembre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : mars 2026

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1 ou 2

Réorganisation du processus de courrier entrant avec solution de 

sécurisation par traçage

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2026 

Date prévisionnelle de début de contrat : 2026 

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 2

Mise à disposition d’une plateforme multicanale des flux sortants

Date prévisionnelle de mise en concurrence : octobre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : mars 2026

Durée envisagée du marché : 6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1



présentation 3

DIRECTION

IMMOBILIER 

ET FACILITIES

TRAVAUX AUTRES
Maintenance technique système de chauffage, ventilation et 

climatisation

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 3ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 3

Contrat contrôle règlementaire

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 4ème trimestre 2024

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 36 mois

Nombre de lots prévisionnels : 3

Contrat gardiennage siège

Date prévisionnelle de mise en concurrence : à définir

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

Etude de faisabilité siège
Date prévisionnelle de mise en concurrence : décembre 2024
Date prévisionnelle de début de contrat : janvier 2025

Durée envisagée du marché : 3 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

Mission de MO pour le renouvellement du système de CVC + TCE 

du siège

Date prévisionnelle de mise en concurrence : janvier 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 2025/2026/2027 3 ans

Nombre de lots prévisionnels : 1



présentation 4

DIRECTION

IMMOBILIER 

ET FACILITIES

TRAVAUX AUTRES
Mobilier de bureau

Date prévisionnelle de mise en concurrence : 2ème trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 3ème trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 3

Economie Circulaire 

Date prévisionnelle de mise en concurrence :1er trimestre 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : 1er trimestre 2025

Durée envisagée du marché : 48 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1

Etude d’isolation thermique des murs par l’extérieur

Date prévisionnelle de mise en concurrence : Fin 2025

Date prévisionnelle de début de contrat : Fin 2025

Durée envisagée du marché : 6 mois

Nombre de lots prévisionnels : 1
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